SUBSANACION, ACLARACION Y MODIFICACION DEL PLIEGO DE CONDICIONES REGULADORAS
DE LA LICITACION PUBLICA PARA LA ADJUDICACION DE LOS CONTRATOS DE TRANSMISION
DE LOS DERECHOS REALES DE APROVECHAMIENTO PARA LA GESTION Y EXPLOTACION
PARCIAL DEL APARCAMIENTO PUBLICO SITUADO EN LA PLAZA WAGNER Y DE UNA CUOTA
INDIVISA LOS DERECHOS DIMANANTES DE LA CESION DEL APARCAMIENTO DEL MERCADO
DE LA MERCE

1.- Se ha advertido que en la pagina 7 del Pliego de Condiciones (versidn catalana), en la
descripcion registral de la finca (solar) en el que esta construido el aparcamiento de la Plaza
Wagner dice "extension superficial de septiembre mil seiscientos sesenta metros cuadrados”.

Tratandose de un error material en la transcripcion, la extension superficial de la finca es de
"siete mil seiscientos sesenta metros cuadrados"

2.- Se ha advertido una incongruencia entre el segundo y tercero de los requisitos de solvencia
del epigrafe 8.4 del Pliego (pag. 13) en los que se requiere haber llevado a cabo la gestién y
haber obtenido un volumen de negocio determinado en los 3 ultimos ejercicios, y en cambio,
los epigrafes e.1) y e.2) (pag. 18) de la clausula 14.1 requieren la presentacion de
documentacidon acreditativa de los Ultimos 4 anos. Tratandose de un error material, la
documentacion a aportar se referira a los 3 dltimos ejercicios.

3.- REGESA APARCAMENTS | SERVEIS,S.A. tiene un Unico trabajador que presta sus servicios en
el aparcamiento de la Plaza Wagner. Este trabajador continuard prestando sus servicios por
cuenta de la compaiiia con independencia de la transmisidn del inmueble. En consecuencia, se
pone en conocimiento de los licitadores que se deben considerar anuladas y sin efecto las
siguientes disposiciones del Pliego de condiciones:

1.- El epigrafe "S" del Cuadro de caracteristicas (pag. 3)
2.- El epigrafe "g)" de La clausula Novena (pag. 14)
3.- La clausula Vigésima primera (pag. 24)

Dado que la presente subsanacién, aclaracion y modificacion del pliego no comporta o
impone exigencia alguna a los licitadores, no se retrotraeran las actuaciones del expediente de
licitacion ni se ampliard la duracién de los plazos establecidos

n Barcelona, 9 d¢ abril de 2019

ume Vendrell Amat
Consejero Delegado



